



REG. GEN. N° 210 DEL 25/07/2022

## DETERMINAZIONE N° 210 DEL 25/07/2022

**Oggetto: “: lavori di asfaltatura strada interna presso la sede Andreoli di Borgonovo V.T. ” – CUP: I42F22000210005 – CIG 92826057F8 – IMPORTO COMPLESSIVO OPERA 76.976,93 € - affidamento dei lavori e impegno di spesa.**

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATE le seguenti decisioni dell'Amministratore Unico:

- n° 29 del 30/11/2021, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione triennio 2022-2024, successivamente approvata dall'assemblea dei soci di ASP AZALEA con deliberazione n° 2 del 7/4/2022;
- n° 13 del 20/06/2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo avente per oggetto asfaltatura della strada all'interno dello stabilimento Andreoli di Borgonovo Val Tidone (CUP: I42F22000210005, CIG: 92826057F8) per l'importo complessivo di € 76.976,93 di cui € 64.430,75 per lavori a base di gara ed € 966,46 per oneri per la sicurezza, e viene designato il RUP della gara in parola;

**VISTO** il progetto presentato dal tecnico incaricato in data 06/06/2022 (prot. n° 2829), denominato **“Progetto relativo a lavori di manutenzione straordinaria viabilità interna”** e consistente in:

n°	TITOLO	Emissione	Estensore
01	Relazione tecnico - descrittiva	06/06/2021	Geom. Cagni Francesco
02	Rilievo fotografico dell'area	06/06/2021	Geom. Cagni Francesco
03	Elaborato grafico con le zone oggetto d'intervento	06/06/2021	Geom. Cagni Francesco
04	Computo metrico estimativo	06/06/2021	Geom. Cagni Francesco
05	Quadro economico	06/06/2021	Geom. Cagni Francesco
06	Capitolato d'appalto	06/06/2021	Geom. Cagni Francesco

concludente nella spesa complessiva di 76.976,93 euro, ripartita come indicato nel sotto riportato quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI		
A1) Lavori	€ 64.430,75	
A2) importo oneri per la sicurezza	€ 966,46	
<b>A) TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>	<b>€ 65.397,21</b>	<b>€ 65.397,21</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) Incarico e progettazione DL	€ 2.000,00	
B2) Oneri e spese incarico 30% B1	€ 600,00	
B3) I.V.A. 10% su lavori	€ 6.539,72	
B4) Lavori in economia	€ 2.000,00	
B5) I.V.A. 22% su B4	€ 440,00	
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5)</b>	<b>€ 19.427,39</b>	<b>€ 19.427,39</b>
<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)</b>		<b>€ 76.976,93</b>



# ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

**PREMESSO CHE** con la determina 192 del 08/07/2022 si approvava la lettera d'invito e l'elenco ditte invitate alla procedura negoziata di cui all'art 36, secondo comma, lettera b) del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**PRECISATO CHE**

il criterio per la selezione della migliore offerta sarà il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell'articolo 95, quarto comma del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza senza applicazione dell'anomalia di cui all'articolo n° 97, secondo comma, del D.Lgs. n° 50/2016.

**DATO ATTO** che gli operatori economici invitati sono le seguenti ditte:

N°	DITTA
1	ASFALTI PIACENZA S.R.L.
2	BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L.
3	CASSINELLI FRANCO & C. S.N.C.
4	EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.
5	GIORDANINO S.P.A.
6	PIZZASEGOLA DIOSCORIDE S.R.L.
7	VALTIDONE SCAVI S.R.L.

**DATO ATTO** che le offerte pervenute entro i termini previsti risultano essere quattro , e precisamente:

NUMERO PROTOCOLLO	DITTA
3418 del 19/07/2022	PIZZASEGOLA DIOSCORIDE S.R.L.
3419 del 19/07/2022	ASFALTI PIACENZA S.R.L.
3420 del 19/07/2022	BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L.
3421 del 19/07/2022	GIORDANINO S.P.A.

**ESAMINATE** le offerte pervenute dalle Imprese entro i termini stabiliti, si è ritenuto di procedere all'ammissione di tutte e quattro le ditte alla fase successiva, procedendo così all'apertura delle offerte economiche:

DITTA	RIBASSO OFFERTO
PIZZASEGOLA DIOSCORIDE S.R.L.	14,52%
ASFALTI PIACENZA S.R.L.	10,22%
BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L.	21,33%
GIORDANINO S.P.A.	11,53%

**DATO ATTO** che la miglior offerta pervenuta finalizzata all'esecuzione dei lavori di rifacimento asfaltatura delle viabilità interna sede Andreoli è risultata essere quella inoltrata dalla ditta Boccenti Giovanni e Figli S.r.l. Lavori Forniture Edili Stradali e Idrauliche, sede legale a Rottofreno via Agazzano 60, località San Nicolò, uffici e cantiere loc. Noce, Gragnano Trebbiense, Partita Iva 00111180337, con ribasso del 21,33 % ( pari a € 13.743,08) sul prezzo base di gara.

**PRECISATO** che a seguito del ribasso il nuovo importo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza, risulta essere **€ 51.654,13;**



# ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

**RIDETERMINATO**, come segue, il quadro economico dell'opera a seguito dell'aggiudicazione:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
A1) Lavori	€ 64.430,75	
<b>a dedurre ribasso d'asta 21,33%</b>	<b>-€ 13.743,08</b>	
A2) importo oneri per la sicurezza	€ 966,46	
<b>A) TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>	<b>€ 51.654,13</b>	<b>€ 51.654,13</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Incarico e progettazione DL	€ 2.000,00	
B2) Oneri e spese incarico 30% B1	€ 600,00	
B3) I.V.A. 10% su lavori	€ 5.165,41	
B4) Lavori in economia	€ 2.000,00	
B5) I.V.A. 22% su B4	€ 440,00	
B6) Somme derivanti da ribasso	15.117,39	
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6)</b>	<b>25.322,80</b>	<b>25.322,80</b>
<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)</b>		<b>€ 76.976,93</b>

**PRECISATO** che la Ditta Boccenti Giovanni e Figli S.r.l. Lavori Forniture Edili Stradali e Idrauliche, sede legale a Rottofreno via Agazzano 60, località San Nicolò, uffici e cantiere loc. Noce, Gragnano Trebbiense (PC), ha trasmesso il "Modello di Formulario per il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)" attestante il possesso dei requisiti di carattere generale che le consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

**PRECISATO** che, la liquidazione delle lavorazioni ordinate verrà effettuata previa verifica della loro corretta e completa esecuzione, a seguito di redazione da parte della Direzione Lavori di Certificato di Regolare Esecuzione;

**RITENUTO**, sulla scorta delle considerazioni sopra sviluppate di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016, dei lavori in oggetto, alla ditta Boccenti Giovanni e Figli S.r.l. Lavori Forniture Edili Stradali e Idrauliche, sede legale a Rottofreno via Agazzano 60, località San Nicolò, uffici e cantiere loc. Noce, Gragnano Trebbiense, Partita Iva 00111180337, in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dalla normativa vigente, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire con sollecitudine i lavori indicati in premessa;

**PRECISATO** che ai sensi di quanto stabilito all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e che lo schema di contratto, che verrà trasmesso alla Ditta sopra indicata, è costituito dall'Allegato 1 alla presente determinazione;

**PRECISATO** che la Stazione Appaltante ha verificato prima dell'invio della lettera di contratto la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva on line della ditta Boccenti Giovanni e Figli S.r.l. Lavori Forniture Edili Stradali e Idrauliche sede legale a Rottofreno via Agazzano 60, località San Nicolò, uffici e cantiere loc. Noce, Gragnano Trebbiense;

**ACCERTATA** la disponibilità finanziaria;

**VISTI:**

- il D.P.R. n. 207/2010 (per quanto applicabile)
- il D.Lgs. n. 50/2016;



# ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

## DETERMINA

- di disporre l'aggiudicazione dei lavori di cui sopra, alla ditta Boccenti Giovanni e Figli S.r.l. Lavori Forniture Edili Stradali e Idrauliche, sede legale a Rottofreno via Agazzano 60, località San Nicolò, uffici e cantiere loc. Noce , Gragnano Trebbiense, Partita Iva 00111180337 per un importo pari a € 50.687,67 oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 966,46, per un importo contrattuale di € 51.654,13 oltre IVA al 10% pari a € 5.165,41;
- di dare atto che il quadro economico, a seguito delle risultanze della gara, viene così rideterminato:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>		
A1) Lavori	€ 64.430,75	
<b>a dedurre ribasso d'asta 21,33%</b>	<b>-€ 13.743,08</b>	
A2) importo oneri per la sicurezza	€ 966,46	
<b>A) TOTALE LAVORI (A1+A2)</b>	<b>€ 51.654,13</b>	<b>€ 51.654,13</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Incarico e progettazione DL	€ 2.000,00	
B2) Oneri e spese incarico 30% B1	€ 600,00	
B3) I.V.A. 10% su lavori	€ 5.165,41	
B4) Lavori in economia	€ 2.000,00	
B5) I.V.A. 22% su B4	€ 440,00	
B6) Somme derivanti da ribasso	15.117,39	
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6)</b>	<b>25.322,80</b>	<b>25.322,80</b>
<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)</b>		<b>€ 76.976,93</b>

- di prevedere la spesa complessiva di aggiudicazione nonché le altre voci di spesa presenti nel quadro economico dell'opera per Euro 76.976,93 nel Bilancio del corrente esercizio;
- di approvare, di conseguenza, lo schema di contratto di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, costituente parte integrante del contratto, precisando che il contratto stesso sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di dare atto, inoltre che il CIG (Codice identificativo gara) relativo all'appalto in argomento è univocamente individuato dal seguente codice CIG **92826057F8**;
- di attribuire valore contrattuale al presente provvedimento.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(F.to \_\_\_\_\_)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*