

ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29015 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331 Tel. 0523.882465
Mail info@aspazalea.it; PEC: aspazalea@pec.it

INDAGINE DI MERCATO

ASP Azalea con determinazione n° 198/2024 ha approvato il progetto esecutivo denominato:

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DI PIANO FONDALE E DEL PRIMO SOLAIO DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI "ALBESANI"

Corso Matteotti n. 124 - 29015 Castel San Giovanni (PC)

(CUP: I22B24000480005)

Il progetto deliberato da ASP Azalea, relativamente alla struttura C.R.A. "Albesani", consiste nella realizzazione di opere strutturali di consolidamento localizzato del sistema fondale nell'angolo Nord-Est del fabbricato "corpo B" e contestuale consolidamento del primo solaio in volterrane in mattoni pieni e travi in acciaio.

In particolare:

L'intervento riguarda il consolidamento di porzione del sistema di fondazione posto nell'angolo Nord-Ovest del corpo di fabbrica B nonché il contestuale consolidamento di porzione del solaio di calpestio del piano terra in volterrane.

Nel dettaglio l'obiettivo principale del progetto è quello di eliminare le criticità di ordine statico relative al cedimento localizzato del piano fondale evidenziato in fase di sopralluogo manifestatosi attraverso la formazione di crepe evidenti negli elementi di tamponamento interni.

Contestualmente, nell'area oggetto d'intervento verrà realizzata una parziale e limitata redistribuzione degli spazi interni.

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG 2".

Il contratto verrà stipulato interamente "a corpo".

La presente indagine di mercato è finalizzata al reperimento di un operatore economico interessato alla realizzazione dei suddetti lavori, che verranno affidati mediante **affidamento diretto** ex art. 50, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N° 36/2023. E' fatta salva la verifica dei requisiti ai sensi del suddetto D. Lgs. N° 36/2023.

La manifestazione d'interesse deve essere inviata all'indirizzo PEC: aspazalea@pec.it entro le ore 12.00 del giorno 26 luglio 2024.

Il quadro economico complessivo di spesa, approvato con determinazione n° 198/2024, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE OPERE EDILI			
A. LAVORI E FORNITURE	DESCRIZIONE		
	OPERE EDILI, STRUTTURALI E SUSSIDIARIE		
	A.1	APPRESTAMENTI DI CANTIERE	€ 1.263,86
		DEMOLIZIONI AL PIANO RIALZATO	€ 4.914,15
		OPERE EDILI AL PIANO RIALZATO	€ 37.043,14
		OPERE STRUTTURALI	€ 63.231,64
		IMPIANTI AL PIANO RIALZATO	€ 19.189,74
		SOMMANO OPERE EDILI, STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE	€ 125.642,53
	DI CUI SOGGETTI A RIBASSO		38.118,71
	A.2	IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 7.145,89
A. IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 132.788,42	
B. SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE:			
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	Per assolvimento IVA (10% su "A")	€ 13.278,84
	B.2.1	Incentivo art. 45, comma 3 D. Lgs. n° 36/2023	€ 2.124,61
	B.2.2	Incentivo art. 45, comma 5 D. Lgs. n° 36/2023	€ 531,15
	B.3	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	€ 35,00
	B.4	Spese per pubblicità	€ 100,00
	B.5	Spese tecniche, DL e sicurezza	€ 18.000,00
	B.5.1	Incarico supporto al RUP	€ 2.750,00
	B.5.2	Cassa 4% e IVA 22% su B.5.1	€ 715,00
	B.6	Cassa 4% e IVA 22% su B.5	€ 4.838,40
	B.7	Imprevisti e arrotondamenti 5% LAVORI	€ 6.639,42
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 49.012,43	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 181.800,86	

Il RUP, come individuato dalla determinazione n° 298/2024, è il Direttore di ASP Azalea.

Castel San Giovanni, 11 luglio 2024

Il Direttore f.f.
 (Carlo Gobbi)